

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI FAENZA

Allegato "1"

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DEL PODESTÀ SOGGETTO A VINCOLO AI SENSI D.LGS. N. 42/2004 - 2° STRALCIO LAVORI - PRIMA FASE LAVORAZIONI - ASSE 5 POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, AZIONE 6.7.1. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER - (CUP J21B15000100004 - CIG 7915480CB9)

o importo lavorazioni 2° STRALCIO - Opere Prima Fase lavorazioni	€ 371.958,76
o di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 49.103,74

Totale LAVORI IN APPALTO **€ 421.062,50**

Somme a disposizione

1. lavori in economia esclusi dall'appalto e previsti in progetto **IVA compresa**; rimozione amianto (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)

2. rilievi, accertamenti indagini

3. allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)

4. imprevisti **IVA compresa** (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)

5. acquisizione aree o immobili € -

6. spese tecniche – IVA e oneri compresi (*accantonamento incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016 fino al 2% dell'importo dei lavori*):

– fondo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs50/16) 2,00%

di cui: 80% per incentivo funzioni tecniche € 0,00

di cui: 20% per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione € 0,00

– attività preliminari € -

– coordinamento sicurezza progettazione

– coordinamento sicurezza esecuzione

– collaborazione alla direzione lavori

– assistenza giornaliera e contabilità € -

- DURATA DEI LAVORI IN MESI **0**

– **assicurazione progettista** **0,080%**

TOTALE SPESE TECNICHE € -

7. spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi) € -

8. spese per commissioni giudicatrici (eventuali) € -

9. spese per pubblicità: € -

10. Altre spese - IVA e oneri compresi:

– accertamenti laboratorio € -

– verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante (vedi Capitolato Generale OO.PP.) € -

– collaudo tecnico-amm.vo € -

– collaudo statico € -

– altri collaudi specialistici € -

TOTALE ALTRE SPESE € -

11. IVA TOTALE (22% dei lavori relativi al Quarto Stralcio e riguardanti forniture e installazione di attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio)

12. IVA TOTALE (10% dei lavori relativi al Secondo e Terzo Stralcio) ed altre imposte **€ 42.106,25**

13. Spese di pubblicazione, spese ANAC **€ 225,00**

14. Spese per allacciamenti, imprevisti ed arrotondamenti € 1.606,25

Totale SOMME A DISPOSIZIONE **€ 43.937,50**

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO **€ 465.000,00**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Claudio Coveri

documento firmato digitalmente